



Obec Čičava

Obecný úrad Čičava 41, Čičava, 093 01

OBJEDNÁVKA

1. Objednávateľ: OBEC ČIČAVA

Obecný úrad Čičava 41
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 00332305
PhDr. Dušan Vilenik, starosta obce
Tel. : 057/44 22 000
E-mail: obec@cicava.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK15 0200 0000 0000 2362 0632

2. Dodávateľ: Ing. Anton Klajban

Brekov 138
066 01 Humenné
IČO: 43543987
DIČ: 1044650970
Platca DPH - nie
Mobil: 0907 161 202
E-mail: asingsro@gmail.com
Bankové spojenie: FIO banka as.
Číslo účtu (IBAN): SK15 8330 0000 0027 0190 9021

3. Predmet objednávky:

Predmetom objednávky je výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavby: „Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 2. etapa“ v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z.z. a ďalšími a relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR v cene:

bez DPH	800,00 €
DPH	0,00 €
s DPH	800,00 €

realizovaný na základe Zmluvy č. 1784/2021 o poskytnutí dotácie na projekt „Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 2. etapa“ s MIRRI SR.

Miesto predmetu zákazky: Obec Čičava, p.č. CKN 467/1 a č. 467/2 k.ú. Čičava, Okres Vranov nad Topľou.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do ukončenia a skolaudovania stavby.

Lehota splatnosti faktúr: do 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu objednávateľovi.

Intenzita prítomnosti stavebného dozoru na stavbe: minimálne 3 x týždenne.

Výkon činnosti v rozsahu:

- zabezpečenie stavebného dozoru pre stavbu: „Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 2. etapa“
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje investičná akcia, najmä s projektom a obsahom Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby,
- spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor,
- kontrola stavebného denníka,
- zvolávanie kontrolných dní a vyhotovenie zápisov,
- bezodkladne informovanie ministerstva o všetkých závažných okolnostiach,
- odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien, ktoré nezvyšujú náklady stavby, nepredlžujú lehotu prác a nezhoršujú parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením ministerstvu),
- sledovanie predpísaných prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác,
- kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a Zmluvy o dielo a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie sankcií,
- zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho konania,
- spísanie vád a nedorobkov,
- kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
- kontrola odstraňovania vád v rámci záručnej lehoty.

OBJEDNÁVATEĽ:

Objednávku vystavil:



V Čičave 20.06.2022

.....

PhDr. Dušan Vilenik, starosta obce

DODÁVATEĽ:

Objednávku prevzal a s podmienkami súhlasí:

V Čičave 20.06.2022

.....

Ing. Antón Klajban