

Dodatok č.1 ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
(poradenských a konzultačných) zo dňa 31.3.2020

uzavretej podľa § 269 odst.2 . zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
zákonov (ďalej len „**dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami

Obchodné meno: Dvomi s.r.o
Adresa sídla: 094 34 Čierne nad Topľou 258
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dvorjak
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN: SK9783300000002101361533
IČO: 51147025
DIČ: 2120623527
IČ DPH: neplatca DPH

(ďalej ako „zhotoviteľ“) na strane jednej

a

Obchodné meno: Obec Čičava
Adresa sídla: Čičava 41, 093 01 Čičava
Štatutárny zástupca: Mgr. Dušan Vilenik
IČO: 00332305
DIČ: 2020640919
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK0502000000001662353459–predfinancovanie,
SK150200000000023620632 - refundácia

(ďalej ako „objednávateľ“) na strane druhej;

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“).

Článok I. Predmet dodatku

V zmysle Čl. VII. bod 1 Zmluvy zo dňa 31.3.2020 sa zmluvné strany dohodli na jej zmene takto:

1.1 Dohodou zmluvných strán sa mení celý pôvodný Článok II. Vymedzenie formy a obsahu poskytovaných služieb nasledovne:

Predmetom zmluvy je zabezpečenie služby Externý manažment - externé riadenie pre projekt „Prístavba a nadstavba materskej školy v obci Čičava“ - riadenie projektu a projektového tímu, spracovanie žiadostí o platbu a výročných a záverečnej monitorovacej správy, realizácia publicity a informovanosti projektu v súlade s manuálom, realizácia prípadného zmenového konania.

Minimálny rozsah poskytovaných činností:

- zodpovednosť za celkové riadenie projektu (hlavných a podporných aktivít projektu),
- koordinácia celkovej realizácie projektu,
- zodpovednosť za realizáciu projektu podľa zmluvných podmienok
- poskytovanie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“) resp. sprostredkovateľskému orgánu počas realizácie aktivít projektu,
- kontrola realizácie jednotlivých aktivít projektu,
- vypracovanie zmenových konaní
- súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu
zo strany RO/SO, orgánu auditu atď.
- monitorovanie realizácie aktivít projektu,
- sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie monitorovacích správ projektu,
- spracovávanie výročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy, vrátane ich zadania do ITMS
- zabezpečenie propagačných a informačných materiálov a komunikácia s ich dodávateľmi,
- kontrola dodávaných tovarov v súlade s prieskumom trhu, v súlade s projektom a zásadami publicity,
- vypracovanie inzerátu o realizácii projektu a jeho následné zverejnenie
- vypracovávanie monitorovacích správ projektu
- finančné riadenie:
- vykonávanie predbežnej finančnej kontroly účtovných dokladov,
- spracovanie podkladov žiadosti o platbu,
- spracovanie žiadosti o platbu, vrátane jej zadávania prostredníctvom verejného portálu ITMS,
- spracovanie prehľadov čerpania rozpočtu
- vykonávanie účtovných úkonov spojených s realizáciou projektu,
- vedenie korešpondencie v súvislosti s projektom
- archivácia dokladov ap.

1.2 Dohodou zmluvných strán sa mení celý pôvodný Článok IV. Platobné podmienky ceny za služby nasledovne:

Platobné podmienky úhrady ceny za služby sú určené nasledovne:

Faktúry budú vystavované mesačne na základe skutočne odpracovaných hodín, podľa spracovaných výkazov prác jednotlivých členov implementačného tímu. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

1.3 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok V. Vykonalie služieb bod 6 nasledovne:

6. Termín vykonania služby zhotoviteľom je určený nasledovne: po celú dobu realizácie projektu "Prístavba a nadstavba materskej školy v obci Čičava".

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 3.1** Tento Dodatok je uzavretý a platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce.
- 3.2** Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.3** Účastníci Dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.4** Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch (rovnopisoch), z ktorých jeden je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Čičave dňa 15.6.2021

V Čičave, dňa 15.6.2021

.....

Ing. Michal Dvorjak, konateľ s.r.o

.....

Mgr. Dušan Vilenik, starosta obce