ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ Obec Čičava, Čičava 26, 093 01

Štatutárny zástupca:	Ing. Ladislav Kalafa, starosta	
Osoba oprávnená na jednanie		
a) vo veciach zmluvy:	Ing. Ladislav Kalafa, starosta	
b) v technických veciach:	Ing. Ladislav Kalafa, starosta	
Bankové spojenie:	VÚB a.s.	
Číslo účtu:	23620632/0200	
IČO:	00332305	Tel.: +421 57 442 20 00
DIČ:	2020640919	Fax: +421 57 442 20 00

1.2 ZHOTOVITEĽ architecture-m spol. s r.o., B. Němcovej č. 1, 093 01 Vranov nad Topľou

Zástupca k rokovaniam vo veciach		
a) zmluvných:	Ing. arch. Marek Záhorák, Ing. Marek Fenik, konatelia	
b) technických:	Ing. arch. Marek Záhorák, Ing. Marek Fenik	
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.	
Číslo účtu:	0562652377/0900	
IČO:	44 617 666	Tel.: 0907 137166
DIČ:	2022767681	

Čl.2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl.3. DIELO

3.1 Dielom je:

Projekt pre realizáciu stavby **„REGENERÁCIA CENTRA - ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV ŠKÔD PO POVODNIACH V R. 2010"** (ďalej iba projekt) v rozsahu podľa prílohy č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

4.1 Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 6 vyhotoveniach v tlačenej papierovej forme a 1 krát na CD nosiči vo formáte pdf, rozpočet vo formáte excel. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácii.

4.3 Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

Čl.5. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v Čl.3 bod 3.1 tejto zmluvy v termíne do 24.06.2013.

5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Spolupôsobenie dohodnuté v Čl. 6 tejto zmluvy prehlasujú strany za podstatnú povinnosť, od splnenia ktorej je závislé riadne splnenie záväzku zhotoviteľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne.

5.3 Predmet plnenia podľa Čl. 3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi. Odovzdaním projektu sa rozumie odovzdanie diela pošte na prepravu, prípadne, ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie diela objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl.6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Projekt podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa :

- list vlastníctva
- kópia katastrálnej mapy
- upresňujúce konzultácie počas spracovania projektu

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektu poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. Spolupôsobenie objednávateľa je povinnosťou, od ktorej závisí včasné splnenie záväzku zhotoviteľa.

Čl.7. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl.3 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.

7.2 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy predstavuje **9 400 €**. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť sumu podľa bodu 7.2 v dvoch splátkach.

Splátku č. 1 za 1. Etapu projektových prác (časť A, B, C, D1, D2, D3) v sume 6 200 € objednávateľ uhradí do 31.12.2013.

7.4 Splátku č. 2 za 2. Etapu projektových prác (časť D4, D5, D6, E) v sume 3 200 € objednávateľ uhradí do 90 dní po podpise zmluvy o pridelení finančných prostriedkov na realizáciu stavby.

7.5 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavená zhotoviteľom. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi (doporučene alebo osobne).

7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy, fakturovať objednávateľovi vo výške:

7.6.1 Vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) tejto zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny podľa Čl.7.2.

7.6.2 V prípade, že nedôjde k dohode podľa bodu 7.6.1, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

Čl.8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní diela, zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne ak na ne upozornil objednávateľa a ten na použití podkladov trval.

8.4 Záručná doba je 2-ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

8.5 Pre prípad vady projektu dohodujú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať, a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť, bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.6 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme, do rúk zhotoviteľa.

Čl.9. ZMENA ZÁVÄZKU

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dohodnutým v tejto zmluve.

9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že povinná strana uhradí oprávnenej strane vo forme zmluvnej pokuty náklady na vykonané práce v preukázanej výške, ktoré vznikli:

9.3.1. Zhotoviteľovi tým, že objednávateľ ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku a určenej zhotoviteľom, nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dohodnutom rozsahu a zhotoviteľ na základe toho od zmluvy odstúpil.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia záväzku z tejto zmluvy, požiada strana, ktorá bude mať právny záujem, o rozhodnutie súd.

Čl.10. VŠEOBECNÉ DOHODY

10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy - výlučne iba pre účely, vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám, je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ dielo na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.

10.2 Východiskové podklady a vypracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

10.3 Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.4 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

10.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.

Vo Vranove n/T., Dátum:

24.05.2013

V Čičave:

24.05.2013

architecture-m spol. s r.o.
IČO: 44617666
DIČ: 2022767681
B. Němcovej 1, 093 01 Vranov n. T.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. arch. Marek Záhorák, konateľ

Ing. Ladislav Kalafa, starosta

Ing. Marek Fenik, konateľ

Príloha č. 1

Stavba: **REGENERÁCIA CENTRA - ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV ŠKÔD PO POVODNIACH V R. 2010**

Investor: **Obec Čičava**

OBSAH DOKUMENTÁCIE STAVBY:

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

D. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO-01 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - VETVA "A"

SO-02 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - VETVA "B"

SO-03 REKONŠTRUKCIA LÁVKY

SO-04 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

SO – 04.1 CHODNÍK PRI VETVE „A"

SO – 04.2 CHODNÍK OD OcÚ K PASTORAČNÉMU CENTRU

SO – 04.3 CHODNÍK NA PARCELE Č.167

SO – 04.4 CHODNÍK OD ŠT. CESTY K LÁVKE CEZ POTOK (časť 1, 2, 3)

SO-05 REGENERÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

SO – 05.1 LOKALITA č. 1

D5.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

D5.1.2 SADOVÉ ÚPRAVY

SO – 05.2 LOKALITA č. 2

D5.2.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

D5.2.2 SADOVÉ ÚPRAVY

SO-06 OBNOVA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

SO-07 OPRAVA NÁJAZDOVÝCH OBLASTÍ MOSTA

E. ROZPOČET