ZMLUVA O DIELO
¢. 12/05/2026

uzatvorena podla § 269 a nasl. Obchodného zakonnika zakona ¢. 513/1991 Zb.

v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

1. Objednavatel’:

Zmluvné strany

Nazov: Obec Citava

Sidlo: Citava 41, 093 01 Cicava
ICO: 00332305

DIC/IC DPH: 2020640919/Neplatitel DPH
Zastupeny: PhDr. Dusan Vilenik, starosta
Kontakt: +421 910 801 180

e-mail: obec@cicava.sk

Web: https://www.cicava.sk/

Bankové spojenie:

Vseobecna Gverova banka, a.s.

IBAN: SK36 0200 0000 0071 6625 0853
( d’alej len ,,Objednavatel™ alebo ,,prijemca dotacie*)
Zhotovitel:
Nazov: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Sidlo: Straznicka 8141/5, Bratislava - mestska Cast’ Staré Mesto 811 08
ICO: 36 836 907
DIC/IC DPH: 2022453609/SK2022453609
Zastupeny: Rastislav Mati, konatel’
Kontakt: +421 918 893 331
e-mail: constructor.eul @gmail.com
Web: www.constructor-eu.sk

Bankové spojenie:

IBAN:

Slovenska sporitelfa, a.s.
SK11 0900 0000 0052 3728 6273
( d’alej len ,,Zhotovitel* )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v stilade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani‘ alebo ,,ZVO*) na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,Obec
Ci¢ava — vodovod, roz§irenie vodovodu — Potrubie R2“ zadavanej postupom podlimitnej
zakazky podla § 108 zakona o verejnom obstaravani. Predmet zmluvy je spolufinancovany z
Environmentalneho fondu (EF) na zdklade Zmluvy €. 252103 08U01 o poskytnuti podpory z
Environmentalneho fondu formou dotacie a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatel’a.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

a) sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace s realizovanim predmetu
zmluvy a st mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,
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b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentaciou Specifikujiicou poziadavky na vykonanie diela, na
zaklade ktorej ma byt dielo podl'a tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v€as, kompletne a na pozadovane;j
odbornej Urovni v sulade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi
predpismi, ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentaciou a
technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre Objednavatela zhotovit a
odovzdat’ dielo - stavbu: ,,0bec Cic¢ava — vodovod, rozSirenie vodovodu — Potrubie R2“ v prospech
Objednavatel'a ako vylucného vlastnika.

2.2 Dielo sa Zhotovitel' zaviazuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podla projektovej dokumentécie,
poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi Objednavatela a svojou ponukou predlozenou vo verejnom
obstaravani tak, aby dielo spiiialo vietky poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych
noriem. V suvislosti s vykonavanim diela sa Zhotovitel' zavdzuje na plnenie vSetkych suvisiacich
zavazkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najma svojich zaviazkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7
tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo v dojednanych lehotach
urcenych vbode 4.3 tejto zmluvy a vykonané dielo odovzdat’ v stilade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
Objednavatel'ovi.

2.4 Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu ur€ent1 podl'a ¢lanku 8 a spésobom podl'a

¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

3.1 V stilade s § 542 Obchodného zékonnika je vlastnikom vykonavaného diela Objednéavatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo skody na prevzatom plneni na Objednavatel’a;
dovtedy znasa nebezpecenstvo §kody na vykonavanom diele Zhotovitel’.
Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pred zaciatkom realizacie diela v termine ur¢enom v
pisomnej vyzve Objednavatel'a na prevzatie staveniska adresovanej Zhotovitel'ovi.

4.2 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spiSe sa zaznam, ktory podpisu obidve
zmluvné strany.

4.3 Lehota realizacie diela: najneskor do 3 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska

4.4 Zaverecna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.5 Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna protokolarneho prevzatia dicla

Objednavatelom vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit' ho Objednavatel'ovi, o Com sa spiSe pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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4.6 Nedodrzanie lehoty dodania diela zapri¢inené Zhotovitel'om podl'a bodu 4.3 o viac ako 10 dni, a
nedodrZanie lehoty vratenia vycisteného staveniska podl'a bodu 4.5, sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto zmluvy.

4.7 Zhotovitel' sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa predlzuje

najmé o dobu:

a) trvania pripadnych naviac prac, ak to rozsah naviac prac vyzaduje,

b) trvanie omesSkania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebnej
sucinnosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziuji realiziciu diela v stlade
s prislusnymi technickymi normami; o nepriaznivych klimatickych podmienkach sa vykona zaznam
v stavebnom denniku, ktory podpiSe stavebny dozor Objednavatel’a,

d) omeskanie Objednavatel’a s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekdzok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitel'a, alebo niekoho za koho Zhotovitel’
zodpoveda, pricom ide najmi o Vyss§iu moc a/alebo Udalost, bliz§ie definované v ods. 13.4.1 tejto
Zmluvy,

f) preruSenia prac z dévodov na strane Objednavatel’a,

g) omeskanie Objednavatela s poskytnutim projektovej ¢i inej dokumenticie potrebnej na riadnu
realizaciu diela, alebo

h) v pripade zistenia takych vad projektu, ktoré prekézaji riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na
diele, nasledkom ¢oho ddjde k preruSeniu stavebnych prac, lehota vystavby na dokonéenie dicla sa
predlzuje o Cas, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit’.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predlozi Zhotovitel' pisomnym protokolom Objednavatel'ovi na kontrolu v
sulade s touto zmluvou dokoncené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je Zhotovitel' povinny dorucit’
Objednavatel'ovi tieto dokumenty:

a) doklady o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela v sulade so
zakonom ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®),
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkdch na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi stivisiacimi pravnymi predpismi, vZzdy v dvoch
vyhotoveniach,

b) fotodokumentaciu z realizacie diela v elektronickej forme na USB/CD/DVD nosici,

¢) podrobny polozkovy stpis vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomne;j aj elektronickej forme,
d) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na skladke, v dvoch vyhotoveniach, ak je to relevantné,

e) druhé kopie listov zo stavebného dennika,

f) pisomné vyhlasenie Zhotovitel'a, ze dielo je zhotovené v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a projektovou dokumentaciou,

g) geodetické zameranie skutocného vyhotovenia diela (porealizacné zameranie) vyhotovené opravnenou
osobou, obsahujtice polohopisné a vyskopisné zameranie zrealizovanych stavebnych objektov a zariadeni,
odovzdané v listinnej aj elektronickej forme.

Ak to vyZzaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentécia k dielu alebo technickd norma, musia
byt dokumenty podl'a tohto bodu overené, potvrdené alebo autorizované prislusSnymi organmi alebo
opravnenymi osobami.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podla bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je uplnd alebo je podla nazoru
Objednavatel'a chybna, Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerant dobu, v ktorej je Zhotovitel’ povinny
predlozit Objednavatel'ovi chybajlice dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
Objednavatel'om.
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5.4 V pripade, ak Objednavatel’ pri kontrole nezisti ziadne vady diela ani dokumentacie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve Zhotovitela na vykonanie odovzdédvacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.5 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat Zhotovitel'a v sulade s bodom 5.4 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym Zhotovitel’ nedoruci Objednéavatel'ovi chybajice
dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté Objednavatel'om.

5.6 V lehote 15 pracovnych dni od dorucenia protokolu v zmysle bodu 5.1 Zmluvy, je Objednéavatel
povinny pisomne vyzvat Zhotovitel'a na odstranenie zistenych vad dokoncenych casti diela s urCenim
primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania musi
ur¢ovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze
Objednavatel nie je povinny vyzvat’ Zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania,
ak ma dielo vady, a to az dovtedy, kym vSetky vady diela nebudu v sulade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel’ uvedie vSetky pripadné vady diela
s urenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou Objednavatel’a.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania zcastnil jeho Statutirny
zéstupca alebo ind splnomocnena osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vzniké pravo na fakturaciu ceny diela, ktoré Objednavatel’ prevzal, momentom podpisu
pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel’ sa zavdzuje Zhotovitel'ovi poskytniit’ vSetku sti€innost’ nevyhnutne potrebnu na riadne
a v€asné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spocivajicu najmi v

a) odovzdani projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy.

6.1.1 Pred zaCatim zemnych prac je Zhotovitel' povinny zabezpecit' vytyCenie existujucich podzemnych
inzinierskych sieti tak, aby nedoslo k ich poskodeniu.

6.1.2 V blizkosti existujicich inzinierskych sieti sa Zhotovitel' zavidzuje vykonavat’ vykopové prace so
zvysenou opatrnost'ou, najma ruénym sposobom.

6.1.3 Pri krizovani podzemnych vedeni, ako aj pri sibehu s nimi, je Zhotovitel' povinny reSpektovat’ ich
ochranné pasma v sulade s platnymi technickymi normami (STN) a podmienkami spravcov jednotlivych
inzinierskych sieti.

6.1.4 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Sskody sposobené poskodenim existujucich inzinierskych sieti pocas
realizécie diela a je povinny tieto Skody na vlastné naklady bezodkladne odstranit’ alebo uhradit’ naklady
na ich odstranenie.

6.2 Zhotovitel’ sa zavézuje pri vykonavani diela pouzivat’ len materialy, ktoré su nezatazené pravami
tretich osob, a vyhovujuce poziadavkam dokumentacie k dielu, i vSetkym prislusnym pravnym predpisom
a technickym norméam platnym na tizemi Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zaviazne stanovené:
a) projektovou dokumentaciou,
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b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, kons$trukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,
¢) touto zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sthlasu Objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odsuhlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.4 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych osdb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu
prac na diele.

6.5 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zzivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je Objednavatel’ opravneny
nariadit’ Zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym Zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Po¢as doby, po ktora budu zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom, lehoty
na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.6 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavézuju zicastiiovat’ sa
kontrolnych dni organizovanych Objednavatel'om (d’alej aj ,,riadny kontrolny den*), a v pripade potreby
aj pri prilezitosti realizacie prac, ktoré¢ maju byt zakryté, a pri vykonavani sktiSok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (dalej aj ,,mimoriadny kontrolny den*).

6.7 Zhotovitel' je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit' ti¢ast’ svojho Statutdrneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.8 O mieste a ¢ase konania riadnych kontrolnych dni Objednévatel preukdzatel'ne informuje Zhotovitel'a
aspoii 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.9 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ Objednévatel'ovi aspoii 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skusok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, a si¢asne navrhne Objednavatel’'ovi miesto a ¢as konania
mimoriadneho kontrolného dna za tcelom vykonu kontroly prac podla tohto bodu. Objednavatel’ sa
zavizuje preukazatel'ne informovat’ Zhotovitel'a aspon 1 pracovny den vopred, ¢i ma zaujem na konani
mimoriadneho kontrolného dia.

6.10 V pripade, ak Zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ podla bodu 6.9 tohto ¢lanku a neoznami
Objednavatel'ovi v€as ¢as vykonu préac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas
vykonania skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, Zhotovitel’ je
povinny na vyzvu Objednavatel’a na svoje naklady zabezpeCit odkrytie zakrytych prac a umoznit
Objednavatel'ovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skisku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho casti tak, aby sa ich mohol Objednavatel’ zacastnit’.

6.11 Naklady na odkrytie a opitovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skusok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti podl'a bodu 6.10 tohto ¢lanku nie je
Zhotovitel opravneny uplatnit’ si u Objednavatela.

6.12 Objednavatel’ do piatich dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy oznami Zhotovitel'ovi kontaktné tidaje
svojich opravnenych os6b a stavebného dozoru. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje
opravnené¢ osoby a osobu vykonavajlcu stavebny dozor; tato zmena je voci Zhotovitel'ovi ucinna
okamihom, kedy dojde pisomné oznamenie o tejto zmene Zhotovitel'ovi.

6.13 Opravnené osoby Objedndvatela st opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ stpisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
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podla tejto zmluvy, vykonavat' zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektovi
¢innost’ medzi Objednéavatel'om, projektantom, Zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.14 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti Objednéavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim urc¢ena opravnena osoba
nie je opravnend konat’ v mene a na ucet Objednéavatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto ukony.

6.15 Pri zhotovovani diela je Zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie
stavbyveduceho, ktory bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné ¢innosti na stavenisku
a na stavbe a viest’ o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni Stavebného zakona
v platnom zneni. Za stavbyveduceho sa povazuje osoba disponujuca platnym osvedéenim o vykonani
odbornej skusky v prislusnej kategorii a podkategorii vo vizbe na predmet zmluvy (InZinierske stavby —
potrubné, energetické a iné liniové stavby), podl'a zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni.

Funkciou stavbyveduceho Zhotovitel’ poveruje: Ing. Peter Gajdos

Zmena stavbyvediceho je mozna vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat’ Objednavatel’a o schvalenie zmeny v
osobe stavbyvediceho minimalne tri (3) pracovné dni vopred a to v rozsahu: nazov, resp. obchodné meno
odbornika, meno a priezvisko a doklad preukazujuci odbornu sposobilost’ (osvedcenie o odbornej
spdsobilosti) ako fotokopiu dokladu s original podpisom a peciatkou drzitel'a osvedCenia.

6.16 Objednavatel’ nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich Zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vzt'ahu so Zhotovitel'om.

6.17 Z dovodu zodpovednosti za Skody, ochrany investicie Ci rizika vzniku $kody na tretej osobe,
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze najneskor ku ditu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené:

a) Stavebno-montazne poistenie, ktoré bude kryt’ skody na zhotovovanom diele, stavebnych materialoch,
ako aj Skody vzniknuté zivelnou udalost'ou, kradezou alebo vandalizmom,

b) Poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam, ktoré pokryva Skody na majetku a na
zdravi (vratane usmrtenia) sposobené v suvislosti s vykonavanim ¢innosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy

a to s limitom poistného krytia minimalne vo vySke hodnoty zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode
8.1 tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel’ predlozi najneskor ku dilu prevzatia
staveniska Objednavatel'ovi kopiu platnej a G¢innej poistnej zmluvy/poistnych zmluv (d’alej len ,,poistné
zmluvy“). Objednavatel’ si vyhradzuje pravo od Zhotovitel'a pozadovat’ aj doklad o uhradeni poistného.

6.18 Zhotovitel’ je povinny preukazat’ Objednavatelovi platné poistenia na vSetky pozadované rizika
alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou Zhotovitel'a pri zhotovovani diela. V poistnych
zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmut byt
dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili tcel poistenia vo vztahu k dielu. V pripade,
ze poistné zmluvy nebudu poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel’ povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy Objednavatel'a uzatvorit’ také poistenie, ktoré Objednavatel’ pozadoval.

6.19 Poistenie Zhotovitel'a sa vyzaduje pre celkové poistenie vratane poistenia subdodévatel'ov, pricom
sa Zhotovitel’ zavazuje udrziavat’ v platnosti poistné zmluvy pocas celej doby realizacie diela az do jeho
odovzdania Objednavatelovi. VSetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takychto poistnych zmliv idl na tarchu Zhotovitel’a v plnom rozsahu.

6.20 Zhotovitel' zodpoveda Objednéavatelovi za vSetku Skodu na majetku Objednavatel'a a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, sposobent porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani diela a to aj
v pripade subdodévatelov. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené
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prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti v zmysle bodu 10.2 tejto
zmluvy.

6.21 V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel’ povinny ihned’ informovat’ Objednévatel’a o poistne;j
udalosti, zabezpecit' vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia a
postupovat’ v stlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. Pri poistnej udalosti, ktord nebude akceptovana
poistovilou Zhotovitela, vSetky Skody na zdravi a majetku spdsobené pocas realizacie diela znasSa
Zhotovitel’ v plnej vyske.

Clanok 7
DalSie zavizky ZhotovitePa stvisiace s vykonavanim diela

7.1 Pocas zhotovovania diela je Zhotovitel’ povinny:

a)

b)

d)

g)

viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zédkonom a vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v savislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v sulade so
vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a jeho
vykonavacimi predpismi,

obstarat’ pre Objednévatel'a doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych do
diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast, v stulade so Stavebnym zakonom,
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych
poziadavkach na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi,

zabezpecit' vykonanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti,
predpisanych Projektovou dokumentaciou, prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

obstarat’ pre Objednavatel'a protokoly o vykonani skusok a revizii diela predpisanych Projektovou
dokumentaciou, prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
dodrziavat' prislusné ustanovenia vSeobecne zdvéznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a stvisiacich predpisov, najma zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o
BOZP*), vyhlasky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, Stavebného zdkona a suvisiacich predpisov, zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich
predpisov, Zakona o odpadoch, zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zékona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zdkona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, ako aj
vsetkych pravnych predpisov, ktorymi budia pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas
platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov, vSeobecne
zavaznych nariadeni Gizemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol
preukazatelne oboznameny,

vykonavat opatrenia zamedzujuce vzniku poskodenia inZinierskych sieti; v opa¢nom pripade
Zhotovitel’ zodpoveda za ich poSkodenie,
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h) nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpeCnost’, sposobil $kodu alebo poskodil
majetok Objednavatela alebo tretich 0sob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo technicka
normu,

i) zabezpecit ucast stavbyveduceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

j) urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
Objednavatel'om alebo projektantom,

k) zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikéciach,

1) viditelne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

m) zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku urazu a skody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob, a
to pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

n) pred prvym vstupom na stavenisko preukédzatel'ne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujtice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol preukazatel'ne
oboznameny, ako aj zabezpecit' dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

0) dodrziavat’ prislusné ucinné VZN tykajuce sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat’,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ Objednévatel’ neurci inak,

p) pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo stazujicej
Zhotovitelovi vykonadvat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobenej
Zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

q) zabezpeCovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vzt'ahu so Zhotovitel'om, ktoré¢ budu
obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonéavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti s
vykondvanim diela, prislusna kvalifikdciu v zmysle platnych STN a zodpovedat za platnost
kvalifikacie takych osob,

r) ak to bude objektivne mozné, na zidklade vyzvy Objednavatela uvolnit v Case pozadovanom
Objednavatel'om zabraté komunikacie,

s) vykonavat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaja
70 vseobecne zaviaznych pravnych predpisov za podmienky, ze Zhotovitel’ je opravneny ich vykonat
alebo zabezpecit ich realizaciu,

t) dodrziavat’ vSetky povinnosti Zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie si v rozpore s
touto zmluvou,

u) zabezpecit’ dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov Zhotovitel'a alebo 0s6b v zmluvnom
vzt'ahu so Zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

7.2 Pocas zhotovovania diela Zhotovitel’ tiez zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpe¢nost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych os6b, opravnene alebo s jeho
vedomim sa zdrzujlcich na stavenisku,

b) vady diela.

7.3 Zhotovitel’ je povinny byt pocas trvania tejto zmluvy zapisany v Registri partnerov verejného sektora
a mat’ v iom zapisanych vsetkych konecnych uzivatel'ov vyhod v stlade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost’ vyplyva z uvedeného zikona. Ak
zhotovitel'ovi vznikne povinnost’ zapisu do Registra partnerov verejného sektora pocas trvania tejto
zmluvy, zavizuje sa zabezpecit' zapis do tohto registra bez zbyto¢ného odkladu a udrziavat’ tento zapis
pocas celej doby trvania zmluvy az do uplného splnenia vSetkych zavizkov z nej vyplyvajucich.

7.4 Zhotovitel’ najneskdr v Case uzavretia zmluvy uvedie udaje o znamych subdodévateloch v rozsahu
identifikacné udaje subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Subdodavatel’, ktory sa bude podielat’ na plneni tejto zmluvy
musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a § 11 zakona o verejnom obstaravani,
pokial’ mu to vyplyva zo zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Strana 8 z 17



7.5 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu tudajov o
subdodavatel’'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tidajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskor
5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dnu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnil
ziadost o sthlas so zmenou subdodéavatel'a Objednavatel’'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: den, kedy
ma nastat’ zmena subdodévatela, podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel' v imysle zadat’ subdodavatel'ovi,
identifika¢né udaje navrhovaného subdodéavatel’a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial Objednavatel do dna
predchadzajiuceho diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel'a neoznami Zhotovitel'ovi pisomne, Ze
so zmenou subdodavatel’a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze sthlas
bol Zhotovitel'ovi udeleny.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov dohodli
na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

77 820,00 EUR bez DPH
17 898,60 EUR (23% DPH)
95 718,60 EUR s DPH

slovom: devitdesiatpittisic sedemstoosemnast’ EUR a Sest’'desiat centov.

8.2 Ak sa Zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budu povazovat' za ceny s DPH od vzniku povinnosti
Zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky naklady Zhotovitela suvisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani Objednavatelovi, najmd naklady na vytyCenie
inzinierskych sieti vSetkych podzemnych vedeni, naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a kons$trukcii, naklady na
obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouzivanie a udrzbu, naklady na
vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady stvisiace s likvidaciou odpadu,
zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu
a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany), naklady na vSetky drobné a
pomocné materialy, montaz, udrzbu, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky
vSeobecné rizika, naklady na plnenie zdvizkov a povinnosti Zhotovitel'a z tejto zmluvy, d’alej naklady na
vSetky sluzby, ktoré zabezpecCuju realizaciu prac, dokoncenie, individudlne odskuSanie, naklady na
zaistenie bezpecCnosti prace, poziarnej ochrany, povodnovej ochrany a ochrany zivotného prostredia,
naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady
suvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodavatelmi, a vSeobecné rizikd. Do ceny dicla st
zahrnuté i1 naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skuSok, vratane
vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materialov zabudovanych v diele, a vykonanie vSetkych
¢innosti v suvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze odstraiiovanie nedostatkov alebo vad v
zhotovovani diela zistenych Objednavatel'om alebo projektantom podl'a bodu 7.1 pism. j) tejto zmluvy,
odstranovanie vad diela zistenych Objednavatel'om pri vykone kontroly diela, odstranovanie vad diela,
ktoré malo dielo v momente prevzatia diecla Objednavatel'om, ako aj odstraiiovanie vad, na ktoré sa
vzt'ahuje zaruka, Zhotovitel’ vykona bezodplatne.
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8.5 V pripadoch, ked’ Objednavatel’ nariadi vykonat’ naviac prace z dovodu predchadzajtiiceho porusenia
tejto zmluvy Zhotovitel'om, nevznikne Zhotovitel'ovi narok na zvysenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykona Zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, Zhotovitel' je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doru¢enym do podatelne Objednavatel'a alebo opravnenej osobe Objednavatela oznamit rozsah a
charakter naviac prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim. Ak Objednavatel’ suhlasi
s vykonanim naviac prac, Zhotovitel' a Objednévatel’ pristiipia na vzajomnti dohodu ocenovania tychto
naviac prac, v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’ sa uvedena polozka v rozpocte nachadza.
Pokial’ sa nenachédza — oceiiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om,
priom tato cena bude zalozena na ekonomicky opravnenych nékladoch v stlade s aktualnymi cennikmi
na ocenovanie stavebnej vyroby. VSetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom
denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavrete;j
Zmluve na naviac prace. Objednavatel’ nie je povinny uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat vykondvat' naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnost’ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac podl'a
bodu 8.6. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzajt, Ze naviac prace podla
bodu 8.6 nebude mozné vykonat' na zaklade zéapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia Objednavatela s ich vykonanim.

8.8 Ak Zhotovitel' vykona naviac prace v rozpore s podmienkami uvedenymi v bode 8.6 a 8.7 tohto
¢lanku, berie na vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykonava vylucne na svoje naklady, a nie je opravneny
uctovat’ ich cenu Objednévatelovi. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Zze uvedené sa tyka aj
vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navyseniu ceny za dielo mdze prist’ len v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skutocne vykonané prace, a to az po riadnom dokonceni a
odovzdani diela na zaklade preberacieho protokolu.

9.2. Faktira musi byt dokladovana vsetkymi stipismi vykonanych prac v stilade s bodom 9.1 zmluvy,
ktoré budi odsthlasené oboma zmluvnymi stranami; k supisu vykonanych prac bude prilozena
fotodokumentécia zrealizovanych casti diela v elektronickej forme na USB/CD/DVD nosi¢i.

9.3. Zhotovitel’ vystavi faktiru podl'a bodu 9.1 za vykonané prace minimalne v troch rovnopisoch (dva
rovnopisy pre Objednavatel’a a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych naleZitosti podla zékona €.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé
mnozstva zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t. j. supisy vykonanych prac vychadzajice z
ponukového rozpoctu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury premerané a odsuhlasené
Objednavatel'om a stavebnym dozorom.

9.4. Zhotovitel' na zéklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac (vykazu vymer) najneskor do
desiatich (10) pracovnych dni doru¢i Objednavatel'ovi faktiru, ktora musi mat’ zadkonom pozadované
nalezitosti a bude vystavena v sulade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze vymer. Objednavatel’ sa
musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k
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predlozenému stpisu vykonanych prac. Ak sa Objednavatel’ v danej lehote k predloZzenému stpisu
vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad
suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu). V pripade ak Objednavatel’ preukaze, ze sa z objektivnych pricin
nemohol k supisu vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol uplatnit’
voci supisu vykonanych prac mu zostavaji zachované.

9.5. Cena diela bude fakturovand v sulade s touto zmluvou, najmé bodom 8.1 a ocenenym vykazom
vymer uvedenym v prilohe zmluvy; Zhotovitel' nie je opravneny fakturovat Objednavatel'ovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavaného diela bude urcend v sulade s ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe tejto zmluvy.

9.6. Zhotovitel sa zavdzuje dorucit’ Objednavatel'ovi vyuctovaciu fakturu vystavent v stlade s tymto
¢lankom najneskor do 14 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela.

9.7. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dia jej doruenia Objednavatel’ovi. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze Cerpanie dotacie podlicha udeleniu suhlasného stanoviska s pouzitim financ¢nych
prostriedkov zo strany poskytovatela dotacie. Omeskanie Objednavatel’a s uhradou faktir sposobené
pripadnym meSkanim thrad zo strany poskytovatel'a dotacie nebude brané ako omeskanie platby so strany
Objednavatel'a a Zhotovitel’ si nebude uplathovat’ Grok z omeskania podl'a bodu 12.9 tejto zmluvy.

9.8. Vo fakttre vystavenej na zaklade tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny uvadzat’ nazov banky, jej kod
SWIFT/BIC, postovi adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a ¢islo t¢tu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z technickych
dovodov nebude moct’ Zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktare uviest, uvedie tieto informacie
v prilohe faktary.

9.9. Faktira vystavena Zhotovitelom podl'a tohto &lanku musia spifiat’ naleZitosti uréené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musi byt’ vystavena v sulade s touto zmluvou, v opa¢nom pripade je Objednavatel
opravneny vratit Zhotovitelovi fakturu na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovane.
Opravnenym vratenim faktiry prestava plynut’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo
diia dorucenia prepracovanej, resp. doplnenej faktury Objednévatel’ovi.

Clanok 10
Zodpovednost’ za §kodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim spdsobené Skody Objednavatelovi a tretim osobam, najméa
vlastnikom alebo uzivate'om okolitych nehnutel'nosti, poc€as zhotovovania diela. Zhotovitel si je suCasne
plne vedomy, ze podl'a § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osobou
ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

10.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené Objednavatel'ovi organmi §tatnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo financné naroky tretich os6b vzniknuté v stvislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia povinnosti Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ Objednévatel'ovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku v lehote do 10 dni po obdrZzani dokladu, ktorym Objednavatel’
preukaze Zhotovitel'ovi tthradu takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku.

10.3 Poistenie zodpovednosti Zhotovitel’ zabezpe€uje v zmysle ustanoveni bodov 6.17 — 6.21 zmluvy.
Clanok 11
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.
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11.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela Objednavatel'om, Objednavatel je opravneny pozadovat
odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela ur¢ent na zaklade oceneného Vykazu vymer.

11.3 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni, a vady, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka za akost’ najneskor do uplynutia zaru¢nej doby.

11.4 Zhotovitel' je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele, ktoré malo dielo v Case prevzatia
Objednavatel'om, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskor do 15 dni od ich ozndmenia Zhotovitel'ovi.

11.5 Zhotovitel’ dava Objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov (5 rokov), ktora zodpoveda
dobe udrzatel'nosti projektu uréenti poskytovatel'om dotacie. V pripade zariadeni a sti¢asti diela, na ktoré
sa vztahuje zaru¢na doba uvedena v zaru¢nom liste (napr. zabudované vyrobky, technologicka ¢ast’ diela
a pod.), plati namiesto dizky zaru¢nej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy dizka zaruénej doby
vyplyvajica zo zaru¢ného listu.

11.6 Zaruc¢na doba vztahujuca sa k dielu spociva po dobu, po ktori Objednavatel’ nemoéze dielo uzivat' z
dovodu vad, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstranovania.

11.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, Objednavatel je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela ur¢enu na zaklade oceneného vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel' je povinny oznamit' Objedndvatelovi v lehote 5 pracovnych dni odo dila dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’, ¢i reklaméciu uznava, a vytknuté vady bezodplatne
odstranit’ do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia oznamenia o reklamacii vad diela Zhotovitel'ovi.

11.9 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, Objednavatel’ je opravneny
zabezpeCit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré Objednavatel'ovi
vzniknu v suvislosti s odstrafiovanim vad diela, si je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ u Zhotovitel’a.

Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkove;j
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zaCaty den omeskania s riadnym dokon¢enim diela, v
lehote urcenej v bode 4.3 tejto zmluvy.

12.2 Ak Zhotovitel porusi povinnosti podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy, Objednavatel je opravneny uplatnit
si u Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

12.3 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s vypratanim a vyc¢istenim staveniska v lehotach podla
bodov 4.5 tejto zmluvy, vznikne Objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci
Zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

12.4 Ak je Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 11.4 tejto zmluvy, Objednavatel
je opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

12.5 Ak Zhotovitel’ porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ uvedenti v bodoch 5.2, 5.3, 6.7, 6.9, 6.15, 7.1,

7.4 a 7.5 tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny Gcétovat” Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 500
EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.
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12.6 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost uvedent1 v bodoch 6.17, 6.18 a 8.6 tejto Zmluvy, Objednavatel’
je opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty dent omeskania
so splnenim tejto povinnosti.

12.7 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 13.3 tejto zmluvy, Objednéavatel je opravneny
uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé také poruSenie, a to aj
opakovane.

12.8 Uplatnenim prava Objednavatel’a na zmluvnt pokutu nie je dotknuté jeho pravo sucasne pozadovat
od Zhotovitel'a aj nahradu skody v jej plnej vyske.

12.9 Ak je Objednédvatel v omeskani so zaplatenim faktiry, Zhotovitel je oprdvneny uctovat
Objednavatel'ovi troky z omeskania v sadzbe urcenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

12.10 Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej pokuty a
nahrady skody.

Clanok 13
Sposob zaniku zmluvy

13.1 Tato zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypovedou podla
tejto zmluvy, alebo odstapenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v sulade s touto zmluvou alebo v stilade so
vSeobecne zavdznym pravnym predpisom, najma § 19 zakona o verejnom obstaravani.

13.2 Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok Zhotovitel'a zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c¢) ak bol na osobu Zhotovitel'a podany ndvrh na zruSenie s likvidiciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak std zacal voci osobe Zhotovitel'a konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na Zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok Zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci Zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podl’a tohto bodu v stilade s predpismi
platnymi v krajine sidla Zhotovitel’a,

g) ak Objednavatel preukazatelne zisti, ze sa Zhotovitel' dopusta nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje Objednavatel’a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podl'a
pism. a) az f) bodu 13.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel’
o takej skuto¢nosti dozvedel.

13.4 Objednavatel mdéze z dovodu podstatného poruSenia povinnosti Zhotovitel'a odstupit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitel’a sa povazuje:

a) ak Zhotovitel’ opdtovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu Zhotovitel'ovi
riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu Objednavatel’a na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.3, 4.5, 6.15, 6.17 a 7.3 tejto zmluvy,

¢) ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti Zhotovitel'a oznaené ako podstatné v tejto zmluve.
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13.4.1 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim tejto Zmluvy,

c¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vys§ia moc zahfiia najma, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povode,

c) Strajk, blokada vyvoland inymi osobami ako je personal Zhotovitel'a

d) mimoriadne, nepredvidateI'né, neodvratitelné a nezavinené udalosti, neovplyvnitelné Statne
nariadenia a pod.

Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vysSej moci je povinnd na poziadanie druhej zmluvnej
strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané Statnym organom.

Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuja o trvanie vysSej moci a
o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

13.5 Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej financnej kontroly procesu verejného
obstaravania poskytovatel'om dotacie neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov.

13.6 Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutoCnost’ uvedend v platnom a
ucinnom zneni Obchodného zékonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spaja pravo Zhotovitel'a odstapit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy z dovodu omeskania Objednéavatela
s uhradenim faktiary podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skér nez po marnom uplynuti 6smeho dna odo dia
dorucenia vyzvy Zhotovitel'a Objednavatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podl'a tejto vety.

13.7 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt’ doru¢ené druhej zmluvne;j strane postou ako doporuc¢ena
zasielka s dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na inu adresatom pisomne oznamenu adresu na doruCovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania Zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zakona.
Utinky odstipenia nastivaju momentom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane. Odstiipenim od tejto
zmluvy nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnu pokutu a nahradu skody.

13.8 Utinnostou odstipenia si zmluvné strany nie su povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.

13.9 Objednavatel’ je opravneny vypovedat tuto zmluvu bez uvedenia dovodu v dvojmesacnej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalenddrneho dna mesiaca nasledujuceho po
doruceni vypovede.

13.10 Vypoved musi byt pisomna a musi byt doruc¢ena Zhotovitel'ovi postou ako doporu¢ena zasielka s
dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla Zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na inu Zhotovitelom pisomne oznamenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania Zhotovitel'a zapisant v evidencii zriadenej zakonom alebo na zaklade zakona.
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Clanok 14
Komunikécia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ dorucovand postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucenu diiom jej
prevzatia adresdtom. Za deii dorucenia pisomnosti sa povazuje aj defi odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade dorucovania postou aj piaty deii odo dna uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresat o jej uloZeni na posSte nedozvedel, alebo v den, v ktory dorucujuci subjekt vyznacil na
odosielatel'ovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy* alebo int1 poznamku obdobného vyznamu.

14.2 Zmluvné strany urcuji na ucely elektronickej komunikécie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy:

Objednavatel: obec@cicava.sk

Zhotovitel”: constructor.eul@gmail.com

Korespondencia doru¢ovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-mailu
sa povazuje za doruCeni dnom doruCenia adresatovi na e-mailovi adresu uvedeni v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo doruc¢ené pisomné
oznamenie alebo ina korespondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o doru¢eni
pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskdr nasledujici pracovny den po jej
doruceni.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

15.1 Objednavatel’ oboznamil Zhotovitel'a o skutocnosti, ze vzhl'adom na zdroj financovania predmetu
zmluvy, Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s realizaciou
predmetu plnenia opravnenymi osobami poskytovatela dotacie a poskytnut’ tymto osobam vsSetku
potrebnu sucinnost’.

15.2 Tato zmluvu mozno menit a dopliiat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou vzostupne
¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
uzavretych v sulade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmé zakonom o verejnom obstaravani.

15.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ prava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava a
povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, avSak su upravené v dokumentacii k
dielu, sa spravuji dokumentaciou k dielu.

15.4 Vsetky pisomné protokoly, zaznamy a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi
stranami v stlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavéazuji vyhotovovat’ aspon vo dvoch rovnopisoch
tak, aby kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

15.5 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenske;j
republiky. Ak tato zmluva odkazuje na vSeobecne zavdzny pravny predpis alebo jeho ustanovenie,
rozumie sa tym tento pravny predpis alebo ustanovenie v jeho platnom a i¢innom zneni, vratane pravneho
predpisu, ktory ho nahradi.

15.6 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy st prislusné sudy Slovenskej republiky.

15.7 Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu. Zhotovitel
obdrzi 1 rovnopis a Objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy.

15.8 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
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pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.9 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie diela, diiom nasledujucim po dni
kumulativneho splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tato zmluva je v stlade s platnou legislativou SR zverejnena v Centralnom registri zmluv (CRZ)
vedeny Uradom vlady Slovenskej republiky,

b) doslo k ukonceniu administrativnej financnej kontroly verejného obstardvania, v rdmci ktorej
poskytovatel’ dotacie neidentifikoval nedostatky, ktoré¢ by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
verejného obstaravania alebo suvisiacich postupov a neidentifikoval porusenie pravidiel stanovenych
v legislative SR (po doruceni spravy z kontroly prijemcovi dotacie, na zaklade ktorej poskytovatel’
pripustil opravnené naklady na realizdciu projektu vzniknuté z verejného obstardvania alebo
suvisiacich postupov do financovania v plnej vyske), alebo v ramci ktorej prijemca dotacie suhlasil
s vyskou finan¢nej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky na
uplatnenie finan¢nej opravy v percentudlnej vyske urcenej poskytovatel'om dotécie.

15.10 Objednavatel’ je povinny oznamit’ druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia t¢innosti zmluvy
do 3 pracovnych dni odo dita nadobudnutia jej i€innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

15.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Cicave, dia ...o.eeeeeeeereeeenn. V Bratislave, dina 13.05.2026
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
PhDr. Dusan Vilenik, starosta Rastislav Mati, konatel’ spolo¢nosti
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Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 1 Zmluvy o dielo

P.¢. | Obchodné Udaje o osobe Suma v Eur s Predmet subdodéavky
meno, sidloa | opravnenej konat’ za | DPH, ktorou sa
ICO subdodavatel’a ma podielat
subdodavatel’a | v rozsahu meno subdodavatel’ na
a priezvisko, adresa dodani plnenia,
pobytu a datum vypocitana z
narodenia celkovej hodnoty
plnenia zmluvy
Zhotovitel’ v Case uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatelov.

Poznamka: V pripade, ze Zhotovitel’ v ase uzavretia zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov
uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel v case uzavretia tejto zmluvy

nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov .

Meno, priezvisko a titul: Rastislav Mati, konatel’ spolocnosti

Déatum a miesto podpisu: 13.05.2026, Bratislava

Podpis a peciatka:
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2026-01
Stavba: Cicava - vodovod, rozsirenie vodovodu
JKSO: Cs:
Miesto: Cicava Datum: 13.5.2026
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36836907
CONSTRUCTOR - EU s.r.0. IC DPH: SK2022453609
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 77 820,00
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
Znizena 23,00% 77 820,00 17 898,60
Cena s DPH EUR 95 718,60
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2026-01
Stavba: Ciéava - vodovod, rozsirenie vodovodu
Miesto: Cigava Datum: 13.05.2026
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: CONSTRUCTOR - EU s.r.o. Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

1 SO 01 Rozvodna vodovodna siet’ - potrubie R2
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Ci¢ava - vodovod, rozsirenie vodovodu
Objekt:
1 - SO 01 Rozvodna vodovodna siet’ - potrubie R2
JKSO: Cs:
Miesto: Cigava Datum: 13.05.2026
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36836907
CONSTRUCTOR - EU s.r.0. IC DPH: SK2022453609
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 77 820,00
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zékladna 0,00 23,00% 0,00
zniZzena 77 820,00 23,00% 17 898,60
Cena s DPH \" EUR 95 718,60
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Ci¢ava - vodovod, rozsirenie vodovodu
Objekt:
1 - SO 01 Rozvodna vodovodna siet’ - potrubie R2
Miesto: Cigava Datum: 13.05.2026
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: CONSTRUCTOR - EU s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 77 820,00
p HSV Prace a dodavky HSV 74 457,33
D 1 Zemné prace 46 011,15
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
1| K [113107141.S vrstvy do 50 mm, -0,12500t m2 18,700 4,84 90,51
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2 | K [113307112.8 tazeného, hr.100- 200mm. -0.24000t m2 18,700 8,70 162,69
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
8 K M3307122.8 1 ibého drvensho, hr.100 do 200 mm, -0,23500¢ m2 18,700 11,64 217,67
4 K 115001101.S ?Sjgedenle vody potrubim pri priemere potrubia DN do m 10,000 18,88 188,80
Cerpanie vody na dopravni vy$ku do 10 m s
5 | K |115101201.8 priemernym pritokom litrov za minatu nad 100 do 500 | hod 25,000 5,68 142,00
6 | K [119001411.S Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,200 23,65 52,03
7 | K [119001412.8 Doc¢asné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 4,000 28,38 113,52
8 | K [119001422.S Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov m 1,100 18,92 20,81
9 K 119001801.S Ochrapn? za'bradlle okolo vykopu, drevené vysky 1,10 m 20,000 757 151,40
m dvojtyCové
10 K 120001101.§ - riplatokk cendm vykopov za stazenie vykopu v m3 5,280 22,84 120,60
blizkosti podzemného vedenia alebo vybusnin
Priplatok k cenam za stazenie vykopu v blizkosti
11| K [130001101.S podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vSetky m3 3,300 26,01 85,83
triedy
Priplatok k cenam za stazenie vykopu v blizkosti
12| K [130001101.S podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vSetky m3 3,300 26,01 85,83
triedy
13 K 130201001.S |\'{Jyéknoep jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 m3 8,800 70,96 624,45
Rdra HDPE PE100D 225x13,4 mm, di. 12 m, DN
14| M \286130056200.S 198.2, PN 10 (SDR17) pre tlakovy rozvod vody m 3,600 62,26 224,14
15 K 130901121.S Buranle konstrukcii z prostého beténu neprekladaného m3 0,990 296,91 293,94
kamernom vo vykopavkach
16 K 132201202.S \r:]);)kop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 549,120 16,55 9087,94
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
17 | K [132201209.S do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna | m3 549,120 1,66 911,54
v hornine 3
18 K 151101101.S Pa'zevm(’a a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 998,400 8,04 802714
prilozné do 2 m
19 K 151101111,  Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, m2 998,400 4,97 4 962,05
prilozné hibky do 2 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej
20 K [162501112.8 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do m3 171,600 7,10 1218,36
3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej
21| K [162501113.S ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 1 201,200 0,62 744,74
kazdych dalSich a zacatych 1000 m
22 K [171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 171,600 1,14 195,62
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
23 K 171209002.Sp Poplat9k za skladku - zemina a kamenivo (17 05) t 308,880 21,29 6 576,06
ostatné
24 K 174101001,  Z8SYP sypaninou sozhutnenim jam, Sachiet, ryh, m3 377,520 6,15 2321,75
zéarezov alebo okolo objektov do 100 m3
25 K 175101101.S Obsyp potrubl.a sypam.nou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 137,280 23,42 321510
bez prehodenia sypaniny
26 | M 583310003000.S | Strkopiesok frakcia 0-22 mm t 219,648 26,97 592391
27 | K [181101101.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 343,200 0,30 102,96
28 | K [181201101.S Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 499,200 0,30 149,76
D 4 Vodorovné konstrukcie 2 563,86
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29 | K |451572111.S otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 | m3 34,320 65,47 2 246,93
mm
30 K 452311131.S I13;/s1lgy bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C m3 1,000 12773 12773
31| K 452351101.S Debnenie v otvoren(?m vykope d03|e’k, sgdlovych 1620k m2 8,000 23,65 189,20
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
D 5 Komunikacie 909,56
32 K 564661111.S Podklad z ka’meniva hrubo.’ého drveného v’el’. 63-125 mm m2 18,700 12,49 233,56
s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm
33 K 564761111.S Podklad alebo kryt z ka{nemva hrube’ho drveného vel. m2 18,700 13,72 256,56
32-63 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
34| K |573211111.8 . . m2 18,700 1,14 21,32
asfaltu cestného v mnozstve 0,70 kg/m2
35 K 577144411.S Asfalton peton vrstva lozna AC 22 I’_v pruhu §. do 3 m m2 18,700 21,29 398,12
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm
D 8 Rurové vedenie 17 212,24
36 K 857242121.S M(?ntaz ||'at|novej tvarovky jednoosovej na potrubi z rar ks 4,000 33,12 132,48
prirubovych DN 80
37 | M 652520087900.S Koleno liatinové prirubové DN 80 ks 4,000 68,12 272,48
38| K 857244121 M9ntaz Illatlnovej tvarovky odboc€nej na potrubi z rar ks 1,000 37.85 37.85
prirubovych DN 80
30 M 552520059800.5 | <uS prirubovy liatinovy, DN 80/80, PN 16 s ks 1,000 92,72 92,72
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
40 K 857261121.S Monta; I|at|qovej tvarony jednoo’sovej na potrubi z rar ks 2,000 37.85 75,70
hrdlovych s integrovanym tesnenim DN 100
Tvarovka liatinova spojka SYNOFLEX Multi-range
41 | M 797410000016  hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou Upravou, ks 2,000 104,08 208,16
na vodu, ¢. 797410000016
Montaz vodovodného potrubia z dvojvsrtvovéeho PE 100
42 K B71271068.S  gpR17/PN10 zvaranych natupo D 110x6,6 mm m 312,000 3,31 103272
Rdra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, di. 12 m, DN 96.8,
43 | M 286130046900.S PN 10 (SDR17) pre tlakovy rozvod pitnej vody m 312,000 10,60 3 307,20
44 K 891241111.S Mf)ntaz vodovodného posuvaca s osadenim zemnej ks 4,000 4323 172,92
supravy (bez poklopov) DN 80
45 | M 422210001000.S |Posuvac uzatvaraci DN 80, liatinovy, PN 16 ks 4,000 190,01 760,04
46 | M :22210001800'8 Zemna suprava posuvacova Y 1020 D 80 mm ks 4,000 31,70 126,80
47 M 422210023000.S Uzatvaraci klu¢ pre postvace a podzemné hydranty ks 1,000 173,76 173,76
DN 50-500
48 K 891243321.S M(?ntaz v’odovodneho.\fgntna mechan. a plavakového ks 1,000 20,07 20,07
prirubového na vonkajSich radoch DN 80
ZavzduS$riovacia a odvzdusSriovacia suprava DN
49 | M 9822.6 80/1305, voda a kanél ks 1,000 2 016,68 2 016,68
50 K 891247111.S Montaz vodovodnej armatury na potrubi, hydrant ks 3,000 23,65 70,95

podzemny (bez osadenia poklopov) DN 80
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Podzemny hydrant DN 80 s dvojitym uzatvaranim,
51| M |449160000700.S krytie potrubia 1 m, PN 16, material: liatina, na vodu ks 3,000 908,31 272493
52 K 891261111.S Montaz posuvaca s osadenim zemnej supravy (bez ks 1,000 47,31 47,31
poklopov) DN 100
53 | M 1422210001100.S Posuvac uzatvaraci DN 100, liatinovy, PN 16 ks 1,000 240,32 240,32
54 | M :22210001900'8 Zemna suprava postvacova Y 1020 D 100 mm ks 1,000 41,26 41,26
Ostatné prace na rurovom vedeni, tlakové skusky
55| K 1892271111.8 vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 m 312,000 1,89 589,68
56 K 892273111.S Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od m 312,000 7.10 2 215,20
80 do 125
Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri
57 | K /892372111.S tlakovych skiskach DN do 300 ks 2,000 283,85 567,70
58 K /899401112.S Osadenie poklopu liatinového posuvacového ks 5,000 42,58 212,90
59 | M 1552410000100.S | Poklop postvacovy Y 4504 ks 5,000 22,99 114,95
60 K |899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 3,000 80,42 241,26
61 M 552410000700.S Poklop ullf:rlly tuhy pre podzemné hydranty, Seda liatina ks 3,000 108,81 326,43
GG 200 bitimenovana
62 K /899401113.Sp Osadenie poklopu aut. odvz. supravy ks 1,000 80,42 80,42
63 M 1790 Pok{op uliény "tuhy" pre za- a odvzd. supravu, voda a ks 1,000 312,23 312,23
kanal
64 K 899713111.S Orientacna tgb_ulka naj vodovodnych a’kanallzacnych ks 4,000 11,43 4572
radoch na stlpiku ocelovom alebo beténovom
Vodarensky orientacny stipik - ocelovy z PE s
65| M VK14078 ochranou a féliou bez betoénovej pétky rozmery priemer | ks 4,000 24,60 98,40
X vyska 42x1250mm
66 M VK14076 Beténova pétka (s otvorom priemer 70mm) rozmer ks 4,000 23,65 94,60
290x340mm,
67 | K [899721121.8 Signaliza¢ny vodi€ na potrubi PVC DN do 150 m 320,000 2,37 758,40
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1324,24
68 K 919735111.S R'ezanle existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 34,000 7.10 241,40
hibky do 50 mm
69 K 979087212 Nakladanie .na dopravné prostriedky pre vodorovnu t 11,220 5,68 63,73
dopravu sutiny
Poplatok za skladku - bittmenové zmesi, uholny decht,
70 | K |979089212.S dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 11,220 89,88 1 008,45
71 K 979093111 UIozenlg sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez t 11,220 0,95 10,66
zhutnenia
D 99 Presun hmét HSV 6 436,28
72| K 998276101 Prensun hmot pre riroveé vedenie hlbepe z rur z plast., ¢ 307,956 20,90 6 436,28
hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
p M Prace a dodavky M 3 362,67
D 23-M Montaze potrubia 3 362,67
73 | K /230203009.S Montaz objimky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 9,000 14,19 127,71
74 M | 286530178100.S I::eos;l]\:rr;a objimka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D ks 9,000 15,33 137,97
75 K 230203144.S Montaz redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D ks 1,000 14.19 14.19
110/90 mm
76 ' M | 286530190800.S gi;iukaa elektrotvarovkova PE 100 SDR 11 D 110/90 ks 1,000 27,63 27.63
77| K 230203152.S Montaz kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR ks 7.000 14.19 99,33
11 D 110 mm
78 ' M |286530185000.S ;(%e;?n\?o elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D ks 7,000 52,04 364,28
79 K 230203152.Sp Montaz kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR ks 11,000 14,19 156,09
11 D 110 mm
80 M 286530189000.S g%eno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 ks 11,000 58,95 64845
81 K 230203167.S |1\/I1orga;z1léorlr?:1a 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR ks 4,000 14.19 56,76

Strana6z7




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

82 M 286530186200.S !f;)(l)e:rnc:n% elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D ks 4,000 52,04 208,16

83| K |230203213.S Montéz T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000 18,92 18,92

84 | M 286530074600.S |Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000 70,96 70,96

85 K 230204181.S m?nntaz kusa prirubového PE 100 SDR 11 D 110/80 ks 2,000 15.14 30,28

86 M 286530082300.S I;:{Itaoljggtvarovka T-kus prirubovy PE 100 SDR 11 D/DN ks 2,000 276,28 552,56
Montaz nakruzku integrovaného lemového PE 100

87 | K |230204193.S SDR 11 D 110 mm ks 3,000 9,46 28,38
Elektrotvarovka lemovy nakruZok s integrovanou

88 | M 286530154000.S prirubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100 ks 2,000 222,69 445,38
Elektrotvarovka lemovy nakruzok s integrovanou

89 | M 286530153900.S prirubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80 ks 1,000 172,20 172,20

90 K |230220011.S MontaZ orientadného stipika ks 2,000 9,46 18,92

91 | M VK844250 Hydrantovy stipik ks 3,000 61,50 184,50
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