

ZMLUVA O DIELO č. 1/2505

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **OBEC Čičava**
Sídlo: **Obecný úrad, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou**
Zastúpený: **Dušan Vilenik, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Dušan Vilenik, starosta obce**
IČO: **00 332305**
DIČ: **2020640919**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
IBAN: **SK46 0200 0000 0033 9652 4153, SK15 0200 0000 0000 2362 0632**
Telefón: **057/4422000**
E – mail: **obec@cicava.sk**
www.cicava.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ECOSTONE s.r.o.**
Sídlo: **Okulka 8/3, 093 01 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Peter Sinčák, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať :
vo veciach zmluvných: **Peter Sinčák, konateľ**
vo veciach technických: **Achác Bodor**
Bankové spojenie: **SLSP a. s.**
IBAN: **SK47 0900 0000 0051 1020 7574**
IČO: **50 219 111**
DIČ: **212 022 0333**
IČO DPH: **SK 212 022 0333**
Telefón: **+421 908 609 891**
E – mail: **ecostonevt@gmail.com**
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: **Sro, vložka č. : 32601/P**

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**Stojiská na separovanie odpadu v obci Čičava**“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Stojiská na separovanie odpadu v obci Čičava bude financovaný z:**

Operačný program Ľudské zdroje

Názov žiadosti o NFP: **Stojiská na separovanie odpadu v obci Čičava**

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: **OPLZ- PO5a6-2020-1.**

Kód projektu v ITMS2014+: **312061AXZ7**

Operačný program Ľudské zdroje.

Prioritná os: **6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komún**

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komún v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

a vlastných zdrojov objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentácie **Stojiská na separovanie odpadu v obci Čičava**

c) **Ohlásenia stavebných úprav č. 221/2020-Vo, 220/2020-Vo, 219/2020-Vo** (Príloha č. 4 tejto zmluvy),

d) Výzvy na predkladanie ponúk,

e) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA UNIA
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja



OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 4 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**

Termín ukončenia: **do 100 dní odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **4 pracovné dni** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, obec Čičava, stojisko č. 1 - p. č. 252; stojisko č. 2 - p. č. 294; stojisko č. 3 - p. č. 78/1, k. ú Čičava.**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna na daný rozsah.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH 24 001,23 eur

DPH 20 % 4 800,25 eur

Celková cena diela 28 801,48 eur

Slovom: dvadsaťosemtisícosemstojedineur 48/100

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.

- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez prikazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatelom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných pripojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)
- výrobná réžia HSV **51,40%**
- výrobná réžia PSV **49,20%**
- správna réžia HSV **37,20%**
- PSV..... **34,00%**
- VRN..... **0,00%**
- Kompletizačná prirážka **0,00%**
- zisk..... **8,97%**

8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od

rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.13.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.13.6 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.13.7 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.36. Navyše práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

8.15 Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) počas celej doby realizácie stavebných prác minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.

8.16 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v bode 8.15, písm. a) a b). Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 8.15, písm. a) a b) sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávatelom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.15, písm. a) a b).

8.17 Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenia povinnosti zamestnať minimálne jednu osobu spĺňajúce predpoklady podľa bodu 8.15, písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov).

Čl. 9

Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za

každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 V prípade nesplnenia povinnosti podľa bodu 8.14, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur za každý deň nesplnenia tejto povinnosti a osobu.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
- 10.3.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil predmetné verejné obstarávanie.

- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrđených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
 - č. 4 Ohlásenie stavebných úprav č. 221/2020-Vo, 220/2020-Vo, 219/2020-Vo

Vo Vranove nad Topľou, dňa 09.07.2021

09 07 2021
V Čičave, dňa

zhotoviteľ
Peter Sinčák
konateľ

objednávatel'
Dušan Vilenik
starosta obce

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

"Stojiská na separovanie odpadu v obci Čičava"																		
kalendárny mesiac	mesiac č. 1					mesiac č. 2					mesiac č. 3				mesiac č. 4			
kalendárny týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Geodetické zameranie	→																	
Zriadenie staveniska	→																	
Výkopové zemné práce a presun zemin		→																
Betonárske práce		→			→													
Murárske práce			→		→	→	→	→	→	→								
Tesárske montážne práce				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→					
Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce						→	→	→	→	→	→	→	→	→				
Kladenie strešnej krytiny z kovu											→	→	→	→	→			→
Odvodzanie stavby - odstraňovanie prípadných nedostatkov																		

Predpokladaný termín začatia:

Predpokladaný termín dokončenia: 100 dní od začatia

Vo Vranove nad Topľou 17.5.2021

zhotoviteľ: Peter Sinčák
konateľ

09 07 2021

V Čičave, dňa

objednávateľ: Dušan Vileník
starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0117
Stavba: Stojiská Čičava

JKSO:
Miesto: Čičava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
ECOSTONE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 5. 2021

ICO:
IČ DPH:

ICO: 50219111
IČ DPH: SK2120220333

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			24 001,23
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	24 001,23	4 800,25
Cena s DPH v EUR			28 801,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

09 07 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

09 07 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0117

Stavba: Stojiská Čičava

Miesto: Čičava

Dátum: 17. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

Spracovateľ:

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			24 001,23	28 801,48
Objekt2	SO 15314		8 000,41	9 600,49
Objekt3	SO 15315		8 000,41	9 600,49
Objekt4	SO 15316		8 000,41	9 600,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská Čičava
Objekt:
Objekt2 - SO 15314

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
ECOSTONE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 5. 2021
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50219111
IČ DPH: SK2120220333
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 000,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 000,41	20,00%	1 600,08
Cena s DPH			9 600,49
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

09 07 2021

09 07 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská Čičava

Objekt:

Objekt2 - SO 15314

Miesto:

Dátum:

17. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		8 000,41
D1 - Práce HSV		3 455,45
1 - Zemné práce		364,85
2 - Zakladanie		1 111,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		1 716,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		50,32
99 - Presun hmôt HSV		212,70
D2 - Práce PSV		4 544,96
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		1 035,52
762 - Konštrukcie tesárske		1 384,63
764 - Konštrukcie klampiarske		1 418,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		290,76
783 - Nátery		415,66

ROZPOČET

Stavba: Stojiská Čičava
 Objekt: Objekt2 - SO 15314

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

Dátum: 17. 5. 2021
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **8 000,41**

D D1 Práce HSV **3 455,45**

D 1 Zemné práce **364,85**

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,240	4,37	53,49
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,240	0,98	12,00
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	5,508	10,12	55,74
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,508	8,52	46,93
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,748	2,00	35,50
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	17,748	5,16	91,58
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,748	0,91	16,15
8	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	32,400	0,23	7,45
9	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	32,400	1,42	46,01

D 2 Zakladanie **1 111,02**

10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,552	21,52	33,40
11	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,680	84,90	312,43
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,840	9,66	27,43
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,840	4,70	13,35
14	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,800	4,98	163,34
15	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,896	84,18	412,15
16	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,200	9,83	100,27
17	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,200	4,77	48,65

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **1 716,56**

18	K	318271007.1	Murovanie z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	39,600	15,27	604,69
19	M	592330008000	Plotová tvárnica z hladkého betónu, 400x200x200 mm, grafit	ks	504,900	1,89	954,26
20	K	318271071.S	Výstuž pre oplatenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,197	800,06	157,61

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **50,32**

21	K	959941131.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M14/20/165 mm	ks	8,000	6,29	50,32
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV **212,70**

22	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	42,287	5,03	212,70
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D D2 Práce PSV **4 544,96**

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti **1 035,52**

23	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	24,800	3,01	74,65
24	K	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	69,440	13,74	954,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	2,60	6,76
D 762			Konštrukcie tesárske				1 384,63
26	K	762311103.S	Montáž kotevných želiez, príložiek, pátiok, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000	2,02	24,24
27	K	5339511121	Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	12,000	4,07	48,84
28	K	762313111.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	18,000	0,97	17,46
29	K	5339511321,1	Spojovacia tyč D 12 mm, matice, podložky	ks	18,000	3,96	71,28
30	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	49,840	3,01	150,02
31	M	605120000100.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm ² , dĺ. 4000-6500 mm	m ³	0,461	225,71	104,05
32	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	68,000	4,15	282,20
33	M	605120002900.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I dĺ. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m ³	0,982	225,71	221,65
34	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m ²	2,800	8,00	22,40
35	M	605110003000.1	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-200 mm	m ³	0,077	225,70	17,38
36	K	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m ²	4,800	10,09	48,43
37	M	605110003000.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m ³	0,132	225,71	29,79
38	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	116,000	0,74	85,84
39	M	605330001400.S	Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm ² , dĺ. 2010-3000 mm	m ³	0,468	225,71	105,63
40	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	54,000	1,40	75,60
41	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	2,120	28,10	59,57
42	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,50	20,25
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 418,39
43	K	764171709,1	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°s antikond. úpravou	m ²	39,606	14,36	568,74
44	K	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	14,000	2,57	35,98
45	K	764171733,1	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov, sklon strechy do 30°	m	7,000	15,80	110,60
46	K	764171750,1	Krytina trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	11,316	7,27	82,27
47	K	764171885,1	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	14,000	4,36	61,04
48	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu lakoplastovaného	m	4,400	20,36	89,58
49	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	4,000	12,22	48,88
50	K	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	7,69	15,38
51	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	11,36	22,72
52	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu lakoplastovaného	m	14,000	25,31	354,34
53	K	764761232	Žlabový kolík k polkruhovým žlabom D 150 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	12,72	25,44
54	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	1,85	3,42
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				290,76
55	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplošteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m ²	ks	1,000	10,26	10,26
56	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3- brána s materiálom	kg	40,521	2,05	83,07
57	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg- štíty	kg	29,568	1,77	52,34
58	K	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3- štíty s materiálom	kg	29,568	2,48	73,33
59	K	313110006400.1	Sieť KARI - rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m ²	12,232	5,80	70,95
60	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,90	0,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		783	Nátery				415,66
61	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,662	1,36	21,30
62	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,662	3,10	48,55
63	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,526	0,95	95,50
64	K	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	100,526	0,95	95,50
65	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	100,526	1,54	154,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská Čičava

Objekt:

Objekt3 - SO 15315

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

IČO:

50219111

IČ DPH:

SK2120220333

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 000,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 000,41	20,00%	1 600,08

Cena s DPH

v EUR

9 600,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

09 07 2021

09 07 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská Čičava

Objekt:

Objekt3 - SO 15315

Miesto:

Dátum:

17. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 000,41

D1 - Práce HSV

3 455,45

1 - ZEMNÉ PRÁCE

364,85

2 - ZÁKLADY

1 111,02

3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

1 716,56

9 - OSTATNÉ PRÁCE

50,32

99 - PRESUNY HMÔT

212,70

D2 - Práce PSV

4 544,96

711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

1 035,52

762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

1 384,63

764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

1 418,39

767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

290,76

783 - NÁTERY

415,66

ROZPOČET

Stavba: Stojiská Čičava
 Objekt: Objekt3 - SO 15315

Miesto: Dátum: 17. 5. 2021
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **8 000,41**

D D1 Práce HSV **3 455,45**

D 1 ZEMNÉ PRÁCE **364,85**

0	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,240	4,37	53,49
0	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,240	0,98	12,00
0	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	5,508	10,12	55,74
0	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,508	8,52	46,93
0	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,748	2,00	35,50
0	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,748	5,16	91,58
0	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,748	0,91	16,15
0	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	32,400	0,23	7,45
0	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	32,400	1,42	46,01

D 2 ZÁKLADY **1 111,02**

0	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,552	21,52	33,40
0	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,680	84,90	312,43
0	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,840	9,66	27,43
0	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,840	4,70	13,35
0	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zväz, sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,800	4,98	163,34
0	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,896	84,18	412,15
0	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,200	9,83	100,27
0	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,200	4,77	48,65

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE **1 716,56**

0	K	318271007.1	Murovanie z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	39,600	15,27	604,69
0	M	592330008000	Plotová tvárnica z hladkého betónu, 400x200x200 mm, grafit	ks	504,900	1,89	954,26
0	K	318271071.S	Výstuž pre oplatenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,197	800,06	157,61

D 9 OSTATNÉ PRÁCE **50,32**

0	K	959941131.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M14/20/165 mm	ks	8,000	6,29	50,32
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 99 PRESUNY HMÔT **212,70**

0	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	42,287	5,03	212,70
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D D2 Práce PSV **4 544,96**

D 711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI **1 035,52**

0	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	24,800	3,01	74,65
0	K	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	69,440	13,74	954,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	2,60	6,76
D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							1 384,63
0	K	762311103.S	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000	2,02	24,24
0	K	5339511121	Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	12,000	4,07	48,84
0	K	762313111.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	18,000	0,97	17,46
0	K	5339511321,1	Spojovacia tyč D 12 mm, matice, podložky	ks	18,000	3,96	71,28
0	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	49,840	3,01	150,02
0	M	605120000100.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm ² , dĺ. 4000-6500 mm	m ³	0,461	225,71	104,05
0	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	68,000	4,15	282,20
0	M	605120002900.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I dĺ. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m ³	0,982	225,71	221,65
0	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m ²	2,800	8,00	22,40
0	M	605110003000.1	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-200 mm	m ³	0,077	225,70	17,38
0	K	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m ²	4,800	10,09	48,43
0	M	605110003000.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m ³	0,132	225,71	29,79
0	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	116,000	0,74	85,84
0	M	605330001400.S	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm ² , dĺ. 2010-3000 mm	m ³	0,468	225,71	105,63
0	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	54,000	1,40	75,60
0	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	2,120	28,10	59,57
0	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,50	20,25
D 764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							1 418,39
0	K	764171709,1	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30° s antikond. úpravou	m ²	39,606	14,36	568,74
0	K	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	14,000	2,57	35,98
0	K	764171733,1	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov, sklon strechy do 30°	m	7,000	15,80	110,60
0	K	764171750,1	Krytina trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	11,316	7,27	82,27
0	K	764171885,1	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	14,000	4,36	61,04
0	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu lakoplastovaného	m	4,400	20,36	89,58
0	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	4,000	12,22	48,88
0	K	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	7,69	15,38
0	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	11,36	22,72
0	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu lakoplastovaného	m	14,000	25,31	354,34
0	K	764761232	Žľabový kolík k polkruhovému žľabom D 150 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	12,72	25,44
0	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	1,85	3,42
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							290,76
0	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m ²	ks	1,000	10,26	10,26
0	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3- brána s materiálom	kg	40,521	2,05	83,07
0	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg- štíty	kg	29,568	1,77	52,34
0	K	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3- štíty s materiálom	kg	29,568	2,48	73,33
0	K	313110006400.1	Sieť KARI - rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m ²	12,232	5,80	70,95
0	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,90	0,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	783	NÁTERY					415,66
0	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,662	1,36	21,30
0	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,662	3,10	48,55
0	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,526	0,95	95,50
0	K	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	100,526	0,95	95,50
0	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jedenásobná	m2	100,526	1,54	154,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská Čičava

Objekt:

Objekt4 - SO 15316

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50219111

IČ DPH:

SK2120220333

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 000,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 000,41	20,00%	1 600,08

Cena s DPH

v EUR

9 600,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

09 07 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

09 07 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stojlská Čičava
Objekt: Objekt4 - SO 15316

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

Dátum: 17. 5. 2021

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 000,41
D1 - Práce HSV	3 455,45
1 - ZEMNÉ PRÁCE	364,85
2 - ZÁKLADY	1 111,02
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 716,56
9 - OSTATNÉ PRÁCE	50,32
99 - PRESUNY HMÔT	212,70
D2 - Práce PSV	4 544,96
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 035,52
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 384,63
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 418,39
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	290,76
783 - NÁTERY	415,66

ROZPOČET

Stavba: Stojiská Čičava
 Objekt: Objekt4 - SO 15316

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

Dátum: 17. 5. 2021
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 000,41

D1 Práce HSV

3 455,45

D 1 ZEMNÉ PRÁCE

364,85

0	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,240	4,37	53,49
0	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,240	0,98	12,00
0	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,508	10,12	55,74
0	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,508	8,52	46,93
0	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,748	2,00	35,50
0	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,748	5,16	91,58
0	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,748	0,91	16,15
0	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	32,400	0,23	7,45
0	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	32,400	1,42	46,01

D 2 ZÁKLADY

1 111,02

0	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,552	21,52	33,40
0	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,680	84,90	312,43
0	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,840	9,66	27,43
0	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,840	4,70	13,35
0	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,800	4,98	163,34
0	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,896	84,18	412,15
0	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,200	9,83	100,27
0	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,200	4,77	48,65

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

1 716,56

0	K	318271007.1	Murovanie z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	39,600	15,27	604,69
0	M	592330008000	Plotová tvárnica z hladkého betónu, 400x200x200 mm, grafit	ks	504,900	1,89	954,26
0	K	318271071.S	Výstuž pre oplatenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,197	800,06	157,61

D 9 OSTATNÉ PRÁCE

50,32

0	K	959941131.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M14/20/165 mm	ks	8,000	6,29	50,32
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 99 PRESUNY HMÔT

212,70

0	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	42,287	5,03	212,70
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D2 Práce PSV

4 544,96

D 711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI

1 035,52

0	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	24,800	3,01	74,65
0	K	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	69,440	13,74	954,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	2,60	6,76
D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							1 384,63
0	K	762311103.S	Montáž kotevných želiez, príložiek, pátiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000	2,02	24,24
0	K	5339511121	Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	12,000	4,07	48,84
0	K	762313111.S	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	18,000	0,97	17,46
0	K	5339511321,1	Spojovacia tyč D 12 mm, matice, podložky	ks	18,000	3,96	71,28
0	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	49,840	3,01	150,02
0	M	605120000100.S	Hranoly zo smrekú neopracované hrane akost' I, prierez 76-100 cm ² , dĺ. 4000-6500 mm	m ³	0,461	225,71	104,05
0	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	68,000	4,15	282,20
0	M	605120002900.S	Hranoly zo smrekú neopracované hrane akost' I dĺ. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m ³	0,982	225,71	221,65
0	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m ²	2,800	8,00	22,40
0	M	605110003000.1	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-200 mm	m ³	0,077	225,70	17,38
0	K	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m ²	4,800	10,09	48,43
0	M	605110003000.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m ³	0,132	225,71	29,79
0	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	116,000	0,74	85,84
0	M	605330001400.S	Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm ² , dĺ. 2010-3000 mm	m ³	0,468	225,71	105,63
0	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	54,000	1,40	75,60
0	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	2,120	28,10	59,57
0	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,50	20,25
D 764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							1 418,39
0	K	764171709,1	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30° s antikond. úpravou	m ²	39,606	14,36	568,74
0	K	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	14,000	2,57	35,98
0	K	764171733,1	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov, sklon strechy do 30°	m	7,000	15,80	110,60
0	K	764171750,1	Krytina trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	11,316	7,27	82,27
0	K	764171885,1	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	14,000	4,36	61,04
0	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu lakoplastovaného	m	4,400	20,36	89,58
0	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	4,000	12,22	48,88
0	K	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	7,69	15,38
0	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	11,36	22,72
0	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu lakoplastovaného	m	14,000	25,31	354,34
0	K	764761232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000	12,72	25,44
0	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	1,85	3,42
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							290,76
0	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplosteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m ²	ks	1,000	10,26	10,26
0	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3- brána s materiálom	kg	40,521	2,05	83,07
0	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg- štíty	kg	29,568	1,77	52,34
0	K	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3- štíty s materiálom	kg	29,568	2,48	73,33
0	K	313110006400.1	Sieť KARI - rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m ²	12,232	5,80	70,95
0	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,90	0,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		783	NÁTERY				415,66
0	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,662	1,36	21,30
0	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,662	3,10	48,55
0	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,526	0,95	95,50
0	K	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	100,526	0,95	95,50
0	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	100,526	1,54	154,81

Obec M e r n í k

Číslo: 221/2020 -Vo

vo Vranove n. T. 11.12.2020

Obec Čičava, Čičava 41, 093 01
Stojiská na separovanie odpadu - stojisko č. 1
- Ohlásenie stavebných úprav v k.ú. Čičava
- Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Obec Čičava, samospráva ako stavebník dňa 10.12.2020 ohlásila „ Stojiská na separovanie odpadu - Stojisko č. 1 v obci Čičava “. Stojisko bude mať betónový základ s stenou z tvárnic Preblok hr. 20 cm. Do stojiska bude urobený nájazd. Drevený krov s poplastovanou plechovou krytinou. Drobná stavba bude mať rozmer 6,20 x 4,00 m, ktorá sa má uskutočniť na parcele evidovanej v registri „C“ č. 252 v k.ú. Čičava.

Zastavaná plocha - 24,80 m²
Úžitková plocha - 19,40 m²

Drobná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. arch. Drahomír Dvorjak, aut. architekt č. 1274 AA. Stavba bude plniť doplnkovú funkciu k bytovej budove v obci Čičava.

Obec Merník ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), nemá proti uskutočneniu vyššie opísanej drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení, podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona námietky.

Drobná stavba bude zhotovená dodávateľsky zhotoviteľom, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť stavbyvedúceho autorizovanou osobou.

Upozornenie!

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Pri realizácii stavebných úprav a pri užívaní stavieb je stavebník povinný dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a príslušných slovenských technických noriem.

V zmysle zákona o stavebných výrobkoch pri stavebných prácach je možné použiť iba také stavebné výrobky, ktoré spĺňajú hľadiská hygienické, požiarnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia, teda sú vhodné na použitie v stavbe.

Pri realizácii stavebných prác je stavebník a fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude realizovať stavbu povinná dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov voči tretím osobám a osobám na stavenisku, dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby a dbať aby stavebnou činnosťou neboli poškodzované a obmedzované susedné nehnuteľnosti.

Stavebník je povinný nakladať s odpadmi, ktoré budú vznikať pri realizácii drobnej stavby v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Ohlásené stavebné úpravy a drobné stavby nepodliehajú kolaudácii.



Milan Madura
starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1x overená dokumentácia drobnej stavby

Doručí sa:

- Obec Čičava, 093 01 Čičava
- Ing. arch. Drahomír Dvorjak, Hencovce 1836, 093 02

Obec M e r n í k

Číslo: 220/2020 -Vo

vo Vranove n. T. 11.12.2020

Obec Čičava, Čičava 41, 093 01

Stojiská na separovanie odpadu - stojisko č. 2

- Ohlásenie stavebných úprav v k.ú. Čičava

- Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Obec Čičava, samospráva ako stavebník dňa 10.12.2020 ohlásila „ Stojiská na separovanie odpadu - Stojisko č. 2 v obci Čičava “. Stojisko bude mať betónový základ s stenami z tvárnic Preblok hr. 20 cm. Do stojiska bude urobený nájazd. Drevený krov s poplastovanou plechovou krytinou. Drobná stavba bude mať rozmer 6,20 x 4,00 m, ktorá sa má uskutočniť na parcele evidovanej v registri „C“ č. 294 v k.ú. Čičava.

Zastavaná plocha - 24,80 m²

Úžitková plocha - 19,40 m²

Drobná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. arch. Drahomír Dvorjak, aut. architekt č. 1274 AA. Stavba bude plniť doplnkovú funkciu k bytovej budove v obci Čičava.

Obec Merník ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), nemá proti uskutočneniu vyššie opísanej drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení, podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona námietky.

Drobná stavba bude zhotovená dodávateľsky zhotoviteľom, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť stavbyvedúceho autorizovanou osobou.

Upozornenie!

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov..

Pri realizácii stavebných úprav a pri užívaní stavieb je stavebník povinný dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a príslušných slovenských technických noriem.

V zmysle zákona o stavebných výrobkoch pri stavebných prácach je možné použiť iba také stavebné výrobky, ktoré spĺňajú hľadiská hygienické, požiarnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia, teda sú vhodné na použitie v stavbe.

Pri realizácii stavebných prác je stavebník a fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude realizovať stavbu povinná dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov voči tretím osobám a osobám na stavenisku, dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby a dbať aby stavebnou činnosťou neboli poškodzované a obmedzované susedné nehnuteľnosti.

Stavebník je povinný nakladať s odpadmi, ktoré budú vznikať pri realizácii drobnej stavby v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Ohlásené stavebné úpravy a drobné stavby nepodliehajú kolaudácii.



Milan Maďara
starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1x overená dokumentácia drobnej stavby

Doručí sa:

- Obec Čičava, 093 01 Čičava
- Ing. arch. Drahomír Dvorjak, Hencovce 1836, 093 02

Obec M e r n í k

Číslo: 219/2020 -Vo

vo Vranove n. T. 11.12.2020

Obec Čičava, Čičava 41, 093 01

Stojiská na separovanie odpadu - stojisko č. 3

- Ohlásenie stavebných úprav v k.ú. Čičava

- Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Obec Čičava, samospráva ako stavebník dňa 10.12.2020 ohlásila „ Stojiská na separovanie odpadu - Stojisko č. 3 v obci Čičava “. Stojisko bude mať betónový základ s steny z tvárnic Preblok hr. 20 cm. Do stojiska bude urobený nájazd. Drevený krov s poplastovanou plechovou krytinou. Drobná stavba bude mať rozmer 6,20 x 4,00 m, ktorá sa má uskutočniť na parcele evidovanej v registri „C“ č. 78/1 v k.ú. Čičava.

Zastavaná plocha - 24,80 m²

Úžitková plocha - 19,40 m²

Drobná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie , ktorú vyhotovil Ing. arch. Drahomír Dvorjak, aut. architekt č. 1274 AA. Stavba bude plniť doplnkovú funkciu k bytovej budove v obci Čičava.

Obec Merník ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) , nemá proti uskutočneniu vyššie opísanej drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení, podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona námietky.

Drobná stavba bude zhotovená dodávateľsky zhotoviteľom, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť stavbyvedúceho autorizovanou osobou.

Upozornenie!

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov..

Pri realizácii stavebných úprav a pri užívaní stavieb je stavebník povinný dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a príslušných slovenských technických noriem.

V zmysle zákona o stavebných výrobkoch pri stavebných prácach je možné použiť iba také stavebné výrobky, ktoré spĺňajú hľadiska hygienické, požiarnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia, teda sú vhodné na použitie v stavbe.

Pri realizácii stavebných prác je stavebník a fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude realizovať stavbu povinná dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov voči tretím osobám a osobám na stavenisku, dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby a dbať aby stavebnou činnosťou neboli poškodzované a obmedzované susedné nehnuteľnosti.

Stavebník je povinný nakladať s odpadmi, ktoré budú vznikáť pri realizácii drobnej stavby v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Ohlásené stavebné úpravy a drobné stavby nepodliehajú kolaudácii.



Milan Madura
starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1x overená dokumentácia drobnej stavby

Doručí sa:

- Obec Čičava, 093 01 Čičava
- Ing. arch. Drahomír Dvorjak, Hencovce 1836, 093 02