

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Spevnená plocha pri dome smútku - Čičava

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Spevnená plocha pri dome smútku - Čičava

Objekt Vlastný		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20. 11. 2020
Odberateľ: Obec Čičava			
IČO:	DIČ:		
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ:			
IČO:	DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV			
PSV			
MONT			
VRN			
Spolu			
VRN			VRN
Zariadenie staveniska %			Sťažené podmienky dopravy %
Sťažené výrobné podmienky %			Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %			Mimostavenisková doprava %
			Spolu
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady
			Celkové náklady bez DPH
			DPH 20% z
			DPH 0% z
			Spolu v EUR
Odberateľ		Dodávateľ	

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20. 11. 2020

Stavba Spevnená plocha pri dome smútku - Čičava

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
ZÁKLADY				7,4700	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
SPEVNEJ PLOCHY				87,4000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				2,1600	0,0000			
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				97,0300	0,0000			
Celkom v EUR				97,0300	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20. 11. 2020

Zákazka Spevnená plocha pri dome smútku - Čičava

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	72,833				0	
2	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	72,833				0	
3	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	70,533				0	
4	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,300				0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE						0	0
	2	ZÁKLADY							
5	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,644			2,070	3,403	
6	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	4,110				0	
7	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	1,644			2,378	3,909	
8	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,155			1,002	0,155	
	2	ZÁKLADY						7,47	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
9	348131143.S	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpkov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	82,200				0	
10	348131155.1	Demontáž dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpkov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	82,200				0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
11	564671111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	181,740			0,481	87,399	
12	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	4,331				0	
13	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	181,740				0	
	14	592460013500.S Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	183,557				0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY						87,4	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
15	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	43,310				0	
	16	592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	43,743				0	
17	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,866			2,201	1,906	
18	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	39,380			0,000	0,001	
19	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	164,400			0,002	0,252	
	9	OSTATNÉ PRÁCE						2,16	0
	99	PRESUNY HMŔ							

Rozpočet Spevnená plocha pri dome smútku - Čičava / Vlastný

20	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	155,964				0	
	99	PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						97,030	0
		Celkom v EUR						97,030	0