

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: Výmena podlahovej krytiny - ZŠ Čičava						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: ing. Ján Halgaš		Dňa	16.07.2019
Odberateľ: Obec Čičava				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6				
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Územie so sťaž. podmienk.			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ Dodávateľ				

Krycí list rozpočtu

Stavba Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava									
Objekt Objekt: Výmena podlahovej krytiny - ZŠ Čičava			Miesto:						
Zákazka:			Ks:						
Spracoval: ing. Ján Halgaš			Dňa 16.07.2019						
Odberateľ: Obec Čičava									
IČO:			DIČ:						
Projektant:									
IČO:			DIČ:						
Dodávateľ:									
IČO:			DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6			
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]					16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie % z [H+P]					17	Horské oblasti % z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]					18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]		
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu v EUR		
						F			
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Čičava

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava

Objekt Objekt: Výmena podlahovej krytiny - ZŠ Čičava

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 16.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0300
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ				0,0000	0,0200
Práce PSV				0,0500	0,0000
Celkom v EUR				0,0500	0,0000

Rozpočet Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava / Objekt: Výmena podlahovej krytiny - ZŠ Čičava

Odberateľ: Obec Čičava					Spracoval: ing. Ján				
Projektant:					Ks:				
Dodávateľ:					Datum: 16.07.2019				
Zákazka Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava									
Objekt Objekt: Výmena podlahovej krytiny - ZŠ Čičava									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
R/RE	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund alebo ekvivalent, pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg	kg	8,069					
R/RE	585520002000	Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku BAUMIT SuperGrund alebo ekvivalent, pre samonivelizačné potery a sierky, 5 kg	kg	8,069					
R/RE	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	52,225					
R/RE	632452213	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	52,225					
R/RE	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	52,225					
R/RE	632452613	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	52,225					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,000	0,000	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,656					
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,691					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	339,185					
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,691					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	

Rozpočet Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava / Objekt: Výmena podlahovej krytiny - ZŠ Čičava

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV					0,000	0,000	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	52,225					
711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	52,225			0,001	0,028	
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,030					
R/RE	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN alebo ekvivalent v sudoch	t	0,016					
R/RE	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL alebo ekvivalent	m2	60,059					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,000	0,030	
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 2	775511800	Demontáž lepených drevených podláh parketových, vrátane líšt - 0,0150t	m2	52,225					
775/A 2	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	52,225					
R/RE	611990001400	Lišta prechodová	m	0,909					
R/RE	775413240	Montáž prechodovej lišty	m	0,900					
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					0,000	0,000	
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	52,225			0,000	0,02	
775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350					
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	28,900					

Rozpočet Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava / Objekt: Výmena podlahovej krytiny - ZŠ Čičava

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	52,225					
R/RE	283410017900	Soklová PVC lišta	m	29,478					
R/RE	284110000100	Podlaha PVC, hrúbka 2 mm, 0,8 mm nášlap, Topclean PUR alebo ekvivalent	m2	53,792					
R/RE	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	28,900					
R/RE	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	52,225					
R/RE	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	52,225					
R/RE	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	52,225					
		PODLAHY POVLAPOVÉ						0,020	0
		Práce PSV						0,050	0
		Celkom v EUR						0,050	0